



SETTORI SPECIALI

Procedura G18-14

“Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive Km 43+350 e Km 44+500 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido

tra le stazioni di Marzi e Soveria Mannelli”

CUP J33B18000430001 - CIG 7627020004

AVVISO N.3

Si riporta qui di seguito l'esito della verifica della documentazione amministrativa svolta durante la seduta pubblica di gara del 21/01/2019:

	CONCORRENTE	ESITO
1	Consorzio Stabile MEDIL Scarl - Benevento	Ammesso alla fase successiva di gara
2	RTI: Mandatara Impresa Luigi Notari Spa – Milano Mandante Impresa Artigiana Carlomagno Gaetano & C Snc – Lagonegro (PZ)	Ammesso alla fase successiva di gara
3	ATI: Mandatara TIERRE Srl – Castrolibero (CS) Mandante COSMO Srl - Cosenza	Ammesso alla fase successiva di gara
4	Conscoop - Società Cooperativa - Forlì	Ammesso alla fase successiva di gara
5	Consorzio Stabile ECIT - Roma	Ammesso alla fase successiva di gara
6	Consorzio Stabile Agoraa Scarl – Acireale (CT)	Ammesso alla fase successiva di gara
7	RTI: Mandatara Sposato Costruzioni Srl – Acri (CS) Cooptata Ma.co. Srl – Rende (CS)	Ammesso alla fase successiva di gara
8	RTI: Mandatara Basile Geo. Carlo – Cirò Marina Mandante Cosor Srl - Malvito	Ammesso alla fase successiva di gara solo ad esito positivo del soccorso istruttorio
9	Consorzio Stabile Infrastrutture e Grandi Opere - San Marco Argentano (CS)	Escluso dalla procedura in quanto ha presentato il proprio plico oltre i previsti termini di ricezione

Catanzaro, 23 gennaio 2019

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Marcelli